
& MENUISERIE 

Rénovation- extension du gymnase Michael Guigou                                                                                           CDPGF   

Boulevard maréchal Joffre 

APT 

 
LOT  N°03 : CHARPENTE BOIS - FACADES 

 

 
 
 
 

No Libellé des ouvrages U       Q Ent P.U. Montant HT 

2.3 Obligation de l'entrepreneur     
2.3.7 Etudes d'execution pm    
2.4 Nature et qualité des matériaux pm    
2.5 Tolérances pm    

2.6 DOE pm    

3               Description des Ouvrages 

3.1 Remplacement de la toiture tuiles     

 reprise des éléments de charpente : pannes, chevrons, liteaux… F 1 36 678 36 678,00 € 

 Fourniture et pose des tuiles plates dito existantes  (compris ecran 

sous tuile) 

 

m² 
 

322 
 

42 
 

13 524,00 € 

 Fourniture et pose des élements zinc ml 136,5 58 7 917,00 € 

3.2 Façade bois isolées bois brulées     

 Partie pleine m² 259 214 55 426,00 € 

 Partie ajourée m² 138 121 16 698,00 € 

3.3 SAS d'entrée du public     

 Formant toiture m² 13,44 344 4 623,36 € 

 Formant Façade m² 39 281 10 959,00 € 

3.4 Doublage intérieur bois (salle annexe)     

 en sous face couverture tuile m² 312 203 63 336,00 € 

 Sur les murs  périphériques m² 390 182 70 980,00 € 

3.5 Faux plafond bois     

 couloirs vestiaires m² 49,8 194 9 661,20 € 

 sous face tribunes m² 89,1 194 17 285,40 € 

3.6 Meuble buvette     

 fourniture de meuble bois vernis U 1 2 600 2 600,00 € 

 Sous-total :                                                                                                                                                                 309 687,96 € 

  

TOTAL €HT 309 687,96 € 

TVA 20% 61 937,59 € 

TOTAL €TTC 371 625,55 € 
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Eric MIALON,  
Gérant 
SARL MIALON CHARPENTE
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